

入 札 公 表 関 覧 文 書

摘 要		所 属 名	地域整備課
工事番号	K024 号		
工 事 の 名 称	種 別	工 事 の 場 所	入札（予定）月日
配水管布設替工事(26工区 その2)	水道施設	奈義町 滝本	令和 8年 2月10日 午前10時10分
工 事 概 要			工期（予定）
施工延長 L=143.3m HPPEΦ100 L=113.7m（推進延長含む） HPPEΦ75 L=29.6m			令和 8年 2月10日 令和 9年 1月29日
指名業者選定理由等	B ランク以上	契約締結年月日	令和 年 月 日

建設工事等指名業者又は入札業者			入札経過、入札結果（消費税及び地方消費税相当額を除く。） （千円）			
所 在 地	商号又は名称	代表者氏名	第1回	第2回	第3回	備 考
岡山県勝田郡奈義町柿4番地の1	森安建設(株)	角田 直行				
岡山県勝田郡奈義町高円1920番地1	(株)エーアンドエム	水島 仁美				
岡山県勝田郡奈義町荒内西130番地の2	(株)森藤工業	森藤 修平				
岡山県勝田郡奈義町滝本49番地	(株)芦田建設	森岡 廣行				
※ 入札回数は3回までとする。						

予定価格（税抜）	36,520,000 円
----------	--------------

変更契約（ 年 月 日）	
変更契約後の金額（消費税及び地方消費税込）	円

（注1） 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法（昭和22年法律第67号）上の申込みに係る価格である。

（注2） □左記の予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。

（注3） □契約締結後は、落札業者を契約の相手方と、落札金額にその100分の10に相当する額を加算した金額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。

変更契約を締結した理由等