

<p style="text-align: center;">設計図書等に対する質問・回答書</p> <p style="text-align: right;">令和 6 年 8 月 2 1日</p> <p style="text-align: center;">商号又は名称 代 表 者</p>		
工事番号	第1号	
工 事 名	精米機等機械設置工事	
番号	質問事項	回答事項
1	ご指定の工期では間に合わない場合がございます。工期延長は可能でしょうか。	1 原則、工期延長は認められません。但し、やむを得ないと認めるときは、工期延長を承認することができます。
2	図面上には「エア－搬送装置A」と「エア－搬送装置B」の2基になっておりますが、工事数量内訳書の3ページに「エア－搬送装置（白米出荷用）」の項目があります。「エア－搬送装置A」と「エア－搬送装置B」を含めエア－搬送装置は3基でしょうか。	2 以下のとおり工事数量内訳書に誤謬がありましたので、修正します。改めて入札公告ページをご覧ください。 工事数量内訳書（3ページ） 誤 エア－搬送装置（白米出荷用）経路切替操作盤 正 投入口ホッパー、フタ搬送機操作盤
<p>令和6年 8 月 2 2 日</p> <p style="text-align: right;">回答者 奈義町長 奥 正親</p>		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。